Bydgoszcz, 18.05.2016r.
Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawę bielizny pościelowej, kołder, poduszek

do pokoi w Domach Studenckich  , Nr postępowania AZZP.243.36.2016
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem  , które wpłynęło  w dniu 18.05.2016r. o następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Zadania nr 2 

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 15 dni. Do realizacji przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 niezbędne jest wyprodukowanie tkaniny pod zamówienie oraz uszycie pościeli. Niemożliwe jest  w podanym przez Zamawiającego terminie (15 dni ) zrealizowanie zamówienia. 

W związku z powyższym czy Zamawiający  wydłuży termin realizacji w zadaniu nr 2 do 30 dni roboczych? Jest to wystarczający termin na wyprodukowanie tkaniny i uszycie z niej pościeli.

Odp.   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 2 

Dotyczy  „WZÓR UMOWY” § 8 pkt 1 ppkt 1 

Czy Zamawiający  zmieni zapis umowy dotyczący kary za nieterminową dostawę ? 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w dostarczeniu Sprzętu - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.

Na : 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w dostarczeniu Sprzętu - w wysokości 0,2% niedostarczonego towaru , za każdy dzień opóźnienia.

Odp.   Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

……………………………………………

    (podpis Zamawiającego)
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