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Bydgoszcz, dnia 13.09.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:
AZZP-DK.24-161/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku 
z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 10.09.2013r. o następującej treści:

Dotyczy zadań nr 5 i 6

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie gwarancji na urządzenia wymienione 
w zadaniach 5 i 6 do 1 roku? 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenia okresu gwarancji do 1 roku od daty należytego wykonania zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmianę treści SWIZ w powyższym zakresie. Po zmianie:

1) Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ: 

· dla zadania nr 1, zadania nr 2 pkt I i II, zadania nr 3 i zadania nr 4 w okresie 
24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia;

· dla zadania nr 2 - pkt III i IV w okresie 36 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia;

· dla zadania nr 5 i zadania nr 6 w okresie 12 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

2. Co Zamawiający ma na myśli oczekując gwarancji na oprogramowanie?
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił swoje wymagania w SWIZ. Zamawiający oczekuje dostarczenia oprogramowania opisanego w SIWZ na nośniku umożliwiającym zainstalowanie i uruchomienie tego oprogramowania w funkcjonalności określonej przez SWIZ w okresie trwania gwarancji na komputerze dostarczonym w ramach realizowanych zadań.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 5 i 6? Ze względu na długie czasy dostaw przez producentów/dystrybutorów asortymentu występującego w w/w zadaniach, termin realizacji 8-22 listopada 2013r. jest nie do spełnienia.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia. W związku 
z powyższym Zamawiający dokonał zmianę w treści SIWZ.

Po zmianie:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (oraz termin określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ): 
Zamówienie powinno zostać wykonane w następującym terminie:

· zadanie nr 1, 2, 3 i 4 pomiędzy 18–22 listopada 2013 roku;

· zadanie nr 5 i 6 pomiędzy 16–18 grudnia 2013 roku.

Zamawiający (-)
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